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 פרויקטתיאור כללי של ה .1

 מידע כללי .א
 

 תחנה להקמת נלוות ועבודות חשמל, אזרחית הנדסה עבודות לביצוע מיוחד מפרט מהווה זה מסמך .1.1

 ".אמוניה"( PRMS) טבעי גז ולמניית לחץ להפחתת

החדש אשר מתוכנן בשטח מפעל חיפה כימיקלים  האמוניה מפעלאת  מטרת הפרויקט היא לחבר .1.2

  .למערכת ההולכה של הגז הטבעי ,מישור רותם התעשייהבאזור  וממוקם, (""דחכ"דרום )

ק"מ מהתחנה  4-הממוקמת כתחנת שפיפון  שיקום עבודה נוספת במסגרת עבודות הקבלן הינה .1.3

  .258 המתוכננת בסמוך לכביש

א )עבור מקטע צנרת גז תת"ק, מבוצע ע"י קבלנים /3/37"א תמ פי מבוצע על פרויקטהתכנון עבור ה .1.4

 בקוגנרציהכוח  תחנת הקמת הואשל התכנית  עניינה. 78-100-02-10אחרים( ותכנית מאושרת 

 .PRMS תחנת בתחום המפעל, מה שמאפשר התוויה של קו גז תת"ק והקמת

העבודות הכלולות יבצע את ו"( הקבלן/הקבלן הראשי)להלן " כקבלן הראשי, ישמש הקבלן הזוכה .1.5

צנרת העבודות , כאשר PRMS הקמת לצורך ,עבודות הנדסה אזרחית - פרויקטה של' א שלבב

 .יםאחר ניםקבלעל ידי  תבוצענה

 והמחייבים המלאים הנתונים. מחייב ובלתי כללית להתרשמות הוא זה בנספח העבודות תיאור .1.6

 הפרויקט נשוא, הראשי לקבלן שנמסרו ובתוכניות הטכניים במפרטים כמפורט הם לעבודות ביחס

 .החברה י"ע
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 אזור הפרויקט
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 אזור התעשייה

 מישור רותם

PRMS 

 תם תעשיהוקיים ר

 קו גז טבעי מתוכנן

 18בקוטר "

 OPCתחנת כוח 

 רתם

PRMS 

 שטח התארגנות חדש אמוניה חכ"ד

תחנת מניה קיימת 
 נתג"ז

 

תחנת 

 שפיפון

 258כביש 
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 לנקיטת אמצעי זהירות בהקמה דגשים .ב
 

 תחנהה תחוםקביל לביצוע עבודות הצנרת בבמ תבוצענה  PRMS-מבנה העבודות ההקמה של  .1.7

לקידוח אופקי  בור הצנרת קבלן ידי על יבוצע ,המתוכננת לתחנה לכניסהמצפון  .ובצמוד אליה

ולכן  PRMS-ה יוקם בו השטח בתחום יבוצע בחלקו הקידוח בור .היהתעשי באזור כבישה לחציית

 .שייחשב "קבלן ממונה" תצריך תיאום מלא עם קבלן הצנרת PRMS-העבודה בחלק הצפוני של ה

באזור ההגפה. קרקעית -תת צנרתו שתוקם בסככה עילית צנרתהצנרת יבצע עבודות  קבלן, בנוסף

 .העבודות כל תקופת ביצועמשך ובעימו  מלא לפעול בשיתוף פעולה ובתיאוםהקבלן נדרש 

בסמוך עבודות נוספות ע"י קבלנים אחרים.  להתבצע וצפויותהמפעל  בשטח תבוצענה העבודות .1.8

הגורמים אשר יעבדו בסביבת העבודה  כלל עם ובתיאום פעולה בשיתוף לפעול נדרש הקבלן

 .PRMS -המיועדת להקמת ה

  :הבאים השלבים"פ ע מלאה חצרים בהפרדת תבוצע העבודה .1.9

"קבלן שייחשב  על ידי הקבלן יבוצע –דרך גישה וגידור להפרדת חצרים  הכנת .א

 אישוריםה . בתוך כך, יצטרך לקבל את, על כל הכרוך בכך"דחכ" של מפעל ממונה

 .העבודה ביצוע למשך ,חכ"ד ממפעל מתאימיםה

 
 

 

 "ד.חכהשטח יימסר לקבלן בהתאם להסכם מול  החצריםסיום הפרדת  לאחר .ב
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 פרויקט ושטחי התארגנות מיקום ה .ג
 

 מדרום, המפעל של מערבי וןהצפ בחלק"ד, חכשטח מפעל  בתוך וקםת PRMS -התחנת 

 :OPC רותם הכוח תחנתל המוביל התעשיה אזור של לכביש

 

 

. המפעלע"י  הוקצה אשרייעודי  במתחםימוקם  PRMS -שטח ההתארגנות עבור הקמת ה 

)הנדסה  בפרויקט הקבלנים כלל את וישמש PRMS - ה למגרש ממערב"ל יהיה הנ המתחם

 :(צנרת, אזרחית

תחנת 

 OPCכוח 

 רתם

PRMS  חדש

 אמוניה

 חכ"ד

שטח 

 התארגנות

מפעל חיפה 

כימיקלים 

 דרום

תחנת מניה 

 קיימת נתג"ז
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מרחב מוגן מוסדי , מחיר תוספת וללא שלו העבודה מתכולת כחלק ,על הקבלן לספק

 פרויקט.ב)ממ"מ( מאושר ע"י פיקוד העורף עבור שטח ההתארגנות 
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2. PRMS  תיאור העבודות – "דחכאמוניה  

 

2.1. PRMS מישור היהתעשי באזור נמצא אשר דרום כימיקלים חיפה מפעל בתחום וקםי "דחכ אמוניה 

  .רתם

 ,מגודר התארגנות אתר הקמתהפרדת חצרים מול המפעל,  הסדרת לועבודות הקבלן באתר יכל .2.2

(, ועוד )רצפה, גג, חיפויי רפפות, תעלת חשמל PRMS - יציקת כלונסאות, הקמת כל רכיבי סככת ה

פי על  ועוד זאת, כל ב"וי, עבודות חשמל ובקרה וכממ"מ ,דו קומתי בקרהחדר חדר דוודים, הקמת 

 מצורפות למכרז.התוכניות הו הכמויות כתבי

, ביצועעבודות הצנרת לאורך כל תקופת ה את לבצעקבלן יהיה מחויב לאפשר לקבלן הצנרת ה .2.3

יימצא  ,האופקי הקידוח בורשב בכך שכאמור לעיל, יש להתח ככל שיידרש. בתיאום ובשיתוף פעולה

  .בתחום התחנהאשר חלקו יבוצע  PRMS-בחלק הצפוני של ה

בהתאם לכך באחריותו לספק גם את תשתיות  .בפרויקט ראשי כקבלן שמש כאמורי קבלןה .2.4

 .לכלל הקבלנים בשטח החשמל, המים והתקשורת באתר

. גדר ןעל ידי הקבל באיסכוריתיגודר  PRMS - ה להקמת ההתארגנות שטח לרבות העבודותשטח  .2.5

 העבודות כל תבוצענה הגדר בתחום. PRMS -לתחנת ה  המפעלזו תהווה הפרדת חצרים בין 

 . ממונים קבלנים ידי על צנרת עבודות לרבות התחנה להקמת הנדרשות

 יבוצעו בהתאם ובכפוף להיתר הבנייה , כולל שטח ההתארגנות,עבודות ההקמה האזרחיות .2.6

 המאושר.
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יבות בתיאום עם וחמ ,קיימותונגישות דרכים עבודות המתבצעות ע"י הקבלן בסמוך לכבישים ו .2.7

 לאורך כל שעות היממה. רציףלאפשר להם מעבר ו המשתמשים בכביש

 .תמר עצה אזוריתמו"ל יתואם מול הנ .2.8

 תיאור כללי – שפיפון הגפה שיקום תחנת .3

 אמוניה PRMSק"מ מתחנת  4-כ מישור רותם,  ההתעשייבאזור  שפיפון ממוקמת הגפה תחנת

נזק נגרם כות אידוי ולכן עם חלוף הזמן י. התחנה נמצאת בסביבה קורוזיבית ובסמוך לברהמתוכננת

עקב כך, יש לבצע עבודות לשיקום התחנה, בהתאם להנחיות נתג"ז והמפרט המצורף  .בפלדה ובבטון

2040-BAR-GEN-SPC-0002. 

 העבודה תבוצע בתחנה מוגזת.
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הכולל התייחסות  BAR-GEN-SPC-0002-2040 למפרט לשיקום התחנהשיקום התחנה יתבצע בהתאם 

  צביעה ומניעת קורוזיה.לאופן ה

 היקף העבודה העיקרי יכלול:

 .עבודות פירוק .1

 .עבודות חציבה בבטון .2

 .עבודות התקנת ברזל זיון וקידוח קוצים .3

 .יציקת/מריחת/התזת דייס)גראוט( או בטון .4

 .עבודות איטום .5

 .עבודות ניקוי וצביעה של בטון וקונסטרוקציות פלדה .6

 טרוקציות פלדה, גדרות, פנל מבודד, שערים.סצביעה, הובלה והרכבה של קונ אספקה, ייצור, .7

, בהתאם לדרישות נתג"ז (DETAILING) הכנת תכניות בית מלאכה לקונסטרוקציות פלדה .8

 והמפקח לאישור טרם ביצוע.

 

 

   שונות .4

המוסמכות מבעלי מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, העבודה כוללת: קבלת אישורים מהרשויות       .4.1

הקרקע, ואישורים אחרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודות לרבות היתרי חפירה, ובכלל זה ההכנות 

הדרושות וההסדרים הזמניים הדרושים, אספקת כוח אדם, הכלים, הציוד, המכונות, מים וחשמל זמניים, 

וכן השיקומים והשחזורים הנדרשים וכל משאב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע הפרויקט 

 .בתום הביצוע

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או       .4.2

, אלא אם נכתב להקטין ו/או לבצע בשלבים את העבודות, מבלי שיחול שינוי במחירי הרכיבים

זכות פיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג  קבלןומבלי שיהיה בכך כדי להקים ל אחרת בהסכם,

 שהוא.

תיאור העבודות במסמך זה מועבר כמידע כללי בלבד לפרויקט. המידע והדרישות המחייבות       .4.3

ביחס לעבודות הם על פי המפרטים הטכניים והמקצועיים, התוכניות המצורפות, דו"ח הקרקע, 

 כם ונספחיו.וכן בהתאם להס, ודרישותיו בניהה, היתר דו"ח סביבתי

 "ז לו .5

 .המכרז למסמכי המצורף השלדי הזמנים ללוח בהתאם

 

 


