



29.12.2013
סימוכין: 247320

ניר גורני
טל': 03-6270488
פקס: 03-5611323
דוא"ל: s-gorny@ingl.co.il
מגדל עתידים, ק"מ 32
קריית עתידים
ת.ד. 58177
תל אביב 6158101
<http://www.ingl.co.il>

לכבוד
משתתף המכרז הפומבי
לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה
של מערכות אל-פסק (UPS)
למערכת ההולכה לגז טבעי
ולקמת מאגר קבלנים
(INGL/TENDER/2013/13)

- באמצעות דוא"ל -

הנדון: תיקון מס' 2 - דחיית מועדים - מכרז פומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק (UPS) למערכת ההולכה לגז טבעי ולקמת מאגר קבלנים (INGL/TENDER/2013/13)

כללי:

1. אלא אם יאמר להלן אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז הפומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק (UPS) למערכת ההולכה לגז טבעי ולקמת מאגר קבלנים (להלן: "המכרז").
2. התיקון המפורט במסמך זה יחייב את המציעים וייחשב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה, ככל שישלח בעתיד.
4. האמור במסמך זה אינו גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם יאמר אחרת במפורש.
5. הנכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות האישור שלהלן ולהעבירו חתום למשרדי החברה מיד עם קבלת מסמך זה. כמו כן, עליכם לצרף להצעתכם למכרז את מסמך זה בצירוף חתימתכם על כל עמוד.

להלן תיקון מס' 2 למסמכי המכרז:

1. המועד האחרון לבקשת הבהרות נדחה ליום 2.1.2014 בשעה 16:00.
 2. הגשת ההצעות תתבצע החל מיום 14.1.2014 בין השעות 09:00-16:00 ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום 15.1.2014 בשעה 16:00.
- המועדים המפורטים בסעיפים 6(ב) ו-6(ג) למכרז מבוטלים.

בכבוד רב,

ניר גורני
מנהל התקשרויות

עמוד 1 מתוך 2

אישור קבלה

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי קיבלנו את תיקון מס' 2 - דחיית מועדים - מכרז פומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק (UPS) למערכת ההולכה לגז טבעי ולהקמת מאגר קבלנים (INGL/TENDER/2013/13) (להלן: "המכרז"), וידוע לנו שכל האמור במכתב דלעיל מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין כאילו נכלל בהם מלכתחילה.
אנו מאשרים, כי השינויים היחידים למסמכי המכרז הינם כמפורט במכתב הנ"ל ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח, ככל שיישלח, מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.

תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____