



06/08/2013  
סימוכין: 237577

עוזי נעים  
דוא"ל: c-tender@ingl.co.il  
מגדל עתידים קומה 32  
קריית עתידים  
ת.ד. 58177, תל אביב 6158101  
www.ingl.co.il

**לכבוד:**  
משתתפי מכרז פומבי לעבודות  
הנדסה אזרחית ותשתית חשמל -  
תחנת הפחתה בית קשת  
INGL/TENDER/2013/03

באמצעות דוא"ל

**הנדון:** תיקון מס' 1 - מכרז PRMS חלוקה אשדוד  
מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתה לחץ  
(PRMS) אשדוד חלוקה (להלן: "המכרז")

**1. כללי:**

- 1.1. אלא אם יאמר אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
- 1.2. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
- 1.3. השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה, ככל שישלח בעתיד.
- 1.4. האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז, אלא אם יאמר אחרת במפורש.
- 1.5. הינכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולהעבירו חתום למשרדי החברה מיד עם קבלתו. כמו כן, עליכם לצרף מסמך זה להצעתכם יחד עם כל המסמכים המצורפים אליו, כשהם חתומים בכל עמוד.

**2. להלן תיקון מס' 1**

סעיף 30.19.01.008 "מתקן למונורייל מקונסטרוקצית פלדה מגלוונת לעומס של 1,000 ק"ג" לכתב הכמויות מבוטל מתכולת עבודות הקבלן ולכן אין לתמחרו בכתב הכמויות. למעט שינוי זה אין כל שינוי במכרז ומועדיו.

בכבוד רב,  
  
עוזי נעים  
מנהל פרויקט



אישור קבלה

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את תיקון מס' 1 - מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) אשדוד חלוקה (להלן: "המכרז") וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין, כאילו נכלל בהם מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי סבב ההצעות הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ חותמת: \_\_\_\_\_